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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2019 № 620                                                                                с. Ребриха 


         В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края, на основании протокола рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения от 14.10.2019 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью «Наш дом» (ИНН 2266005794, ОГРН 1172225035982) концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, без проведения конкурса на условиях, предусмотренных в предложении о заключении концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения.

2. Установить, что полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения от имени муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края (собственника объекта концессионного соглашения) возлагаются на Администрацию Ребрихинского района Алтайского края.


3. Установить условия концессионного соглашения согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Комитету по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности Администрации района (С.А.Горбунова) направить обществу с ограниченной ответственностью «Наш дом» проект концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.
5. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации района по оперативным вопросам В.Ю.Захарова.
	Заместитель главы Администрации  района по оперативным вопросам
                                                         
	В.Ю.Захаров

	Согласовано:
	

	
	

	Начальник юридического   отдела

Администрации района
	С.А.Накоряков


Егоров Виктор Владимирович
22-4-52
Приложение

к постановлению Администрации

Ребрихинского района Алтайского края

от ____________ г.  № _____
Условия концессионного соглашения

в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края
1. Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции: Концессионер обязан за свой счет реконструировать (модернизировать) объект Соглашения, состав и описание, технико-экономические показатели которого установлены в разделах 1, 9 приложения к Соглашению, в сроки, указанные в разделе IХ Соглашения.

2. Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением: концессионер обязан осуществлять бесперебойную работу объектов теплоснабжения на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края и не прекращать (не  приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента.

3. Срок действия концессионного соглашения: 11 (одиннадцать) лет с даты заключения соглашения.
4. Описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения: 
	№ п/п
	Наименование имущества
	Адрес местонахождения 
	Характеристика

Документы, подтверждающие право собственности
	Балансовая стоимость объекта, руб.
	Остаточ-ная стоимость объекта на 01.07.
2018, руб.
	Процент износа, %
	Срок службы, лет

	1
	Теплотрасса
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, от котельной №1 по ул. Строительная, д.26 до дома №2Б по ул. Гагарина, дома №2 по ул. Строительная, дома №25 по ул. Касмалинская 
	Год ввода 1995

Протяженность 2330 м.

Кадастровый номер 22:36:340005:974

Номер и дата государственной регистрации права – 

22-22/021-22/999/

001/2016-5074/1, 31.08.2016

	169259,06
	0,00
	100
	23

	2
	Котельная №1 
	Алтайский край, Ребрихинский район, ст.Ребриха, 

ул. Строительная, д. 26
	Год ввода 1976

Площадь 1056 кв.м.

Кадастровый номер 22:36:340005:968

Номер и дата государственной регистрации права – 

22-22/026-22/999/001/2016-980/1, 04.04.2016
	194078,00
	39781,48
	79,5
	42

	3
	Тепловые сети №2
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, от котельной №2 по ул Касмалинская, д 1А до дома №2 по ул. Касмалинская, дома №15 по ул. Касмалинская
	Год ввода 1997

Протяженность 668 м.

Кадастровый номер 22:36:340005:975

Номер и дата государственной регистрации права – 

22-22/021-22/999/001/2016-5075/1, 31.08.2016
	48695,00
	3359,01
	93,1
	21

	Движимое имущество

	4
	Котел КВм-1,25
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26 
	Год ввода – 2017


	505631,37
	505631,37
	0
	1

	5
	Котел КВм-1,25
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26 
	Год ввода – 2017


	505631,37
	505631,37
	0
	1

	6
	Котел КВм-1,25
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26 
	Год ввода – 2017


	505631,37
	505631,37
	0
	1

	7
	Котёл КВр-0,8  
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода – 2010


	213177,30
	0
	100
	8

	8
	Насос ВI80/160-18,5/2
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода - 2017
	405311,64
	405311,64
	0
	1

	9
	Насос ВI80/160-15/2
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода - 2017
	405311,64
	405311,64
	0
	1

	10
	Дымосос
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода - 1999
	41635,00
	0
	100
	19

	12
	Дымосос
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода - 2017
	112091,95
	112091,95
	0
	1

	13
	Шкаф электрический
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода - 1983
	1274,00
	0
	100
	35

	14
	Шкаф электрический
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода - 1983
	1274,00
	0
	100
	35

	15
	Трансформатор сварочный
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода – 1988
	1415,00
	0
	100
	30

	16
	Насос подпитывающий К20/30
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода – 1999
	6833,00
	0
	100
	19

	17
	Вентилятор ВР 280-46
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода - 2017
	21700,00
	21700,00
	0
	1

	18
	Вентилятор ВР 280-46
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода - 2017
	21700,00
	21700,00
	0
	1

	19
	Кран-балка
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода - 1983
	4706,00
	0
	100
	35

	20
	Цепь золоудаления
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, 

ул. Строительная, 26
	Год ввода - 2015
	33898,50
	0
	100
	3


5. Срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения: не позднее 60 календарных дней с даты подписания концессионного соглашения.

6. Порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками в течение срока действия концессионного соглашения либо формула расчета размера арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным участком или земельными участками исходя из обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с правом владения и пользования концедента земельным участком, в течение срока действия концессионного соглашения: Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, на которых располагается Объект Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером реконструкции (модернизации) и эксплуатации Объектов Соглашения, в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения. Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концессионера. Арендная плата за переданные земельные участки устанавливается договорами аренды земельных участков. Порядок определения размера арендной платы и случаи ее изменения устанавливаются в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Ребрихинского района Алтайского края. Размер годовой арендной платы за использование земельного участка, предоставляемого без проведения торгов, определяется по формуле: A = S x KC x K1 x K, где: A – сумма арендной платы за полный год, руб.; S – общая площадь земельного участка, 
кв. м; KC – удельный показатель кадастровой стоимости, руб./кв. м; K – коэффициент, устанавливаемый в зависимости от вида разрешенного использования земельного участка; K1 – коэффициент, устанавливаемый в зависимости от категории, к которой относятся арендаторы.
7. Цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения: 

Цель использования  -  осуществление деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии потребителям.
Срок использования (эксплуатации) Концессионером объекта Соглашения и иного имущества – с момента передачи Концедентом Концессионеру объекта Соглашения и иного имущества до момента их передачи (возврата) Концессионером Концеденту.

Срок использования (эксплуатации) реконструированных (модернизированных) в соответствии с условиями настоящего Соглашения объектов в составе объекта Соглашения, – с даты ввода соответствующих объектов в эксплуатацию до момента их передачи Концессионером Концеденту.
8. Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению: предоставление безотзывной банковской гарантии. Размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется: в соответствии с действующим законодательством и проектом концессионного соглашения.
9. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения: не предусмотрено.

10. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения: 
Возмещение расходов Концессионера, связанных с досрочным расторжением Соглашения по инициативе и (или) вине Концедента и не возмещенных ему на момент такого расторжения, осуществляется Концедентом в соответствии с разделом 15 Соглашения в следующем порядке:

В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента досрочного расторжения настоящего Соглашения Концессионер направляет в адрес Концедента письменное обращение с приложением документов, подтверждающих наличие фактически понесенных Концессионером экономически обоснованных расходов по реконструкции (модернизации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, не возмещенных ему на момент досрочного расторжения Соглашениям за счет оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам).

Экономически обоснованные расходы определяются Концессионером как разница между расходами на реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, предусмотренными установленными на долгосрочный период регулирования тарифами, и фактически понесенными Концессионером расходами на момент досрочного расторжения Соглашения. Стороны обязаны учитывать, что расходы на реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, приняты управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов на долгосрочный период регулирования с учетом календарной разбивки по полугодиям, в связи с чем период выполнения финансовых обязательств по реконструкции (модернизации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой (календарный год) может не соответствовать (не соответствует) периоду возврата финансовых вложений за счет выручки от реализации оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) (с 1 июля текущего года – реализации инвестиционной программы).

Концедент в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения обращения Концессионера обязан принять решение о возмещении экономически обоснованных расходов Концессионера на реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, либо мотивированное решение об отказе в таком возмещении.
Решение о возмещении экономически обоснованных расходов Концессионера на реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, принимается Концедентом при наличии в бюджете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края бюджетных ассигнований на возмещение недополученных доходов соответствующим организациям. В случае отсутствия на момент принятия Концедентом решения о возмещении в бюджете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края указанных бюджетных ассигнований Концедент отражает данное обстоятельство, а также обязательство по обеспечению включения таких бюджетных ассигнований в бюджет муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края на следующий календарный год в принимаемом решении о возмещении и обеспечивает внесение представительным органом муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края соответствующих изменений в муниципальный правовой акт о бюджете муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края.
Возмещение Концессионеру расходов осуществляется за счет бюджета Ребрихинского района Алтайского края путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Концессионера. Сроки возмещения экономически обоснованных расходов Концессионера на реконструкцию (модернизацию) имущества, входящего в состав объекта Соглашения, не могут превышать 1 (один) календарный год с момента принятия соответствующего решения.
В случае принятия решения об отказе в возмещении указанных расходов Концессионера и недостижения взаимного согласия в ходе совместных переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется в соответствии с разделом 17 Соглашения.
Принятое Концедентом решение протоколируется и опубликовывается на его официальном сайте.

Концессионер не вправе требовать возмещения убытков Концедентом, если они возникли по вине Концессионера в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств Концессионером по настоящему соглашению.

Требования к Третьей стороне о возмещении недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Алтайского края, могут быть предъявлены только при доказанности факта возникновения таких недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера в результате незаконных действий (бездействия) Третьей стороны.

Возмещение расходов Концедента, связанных с досрочным расторжением настоящего Соглашения по инициативе и (вине) Концессионера, осуществляется Концессионером в следующем порядке:

В течение 90 (девяноста) календарных дней с момента досрочного расторжения настоящего Соглашения Концедент направляет в адрес Концессионера письменную претензию о возмещении расходов с приложением первичных документов, подтверждающих фактически понесенные Концедентом в результате досрочного расторжения настоящего Соглашения расходы.

В целях признания фактически понесенных расходов экономически обоснованными Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен (тарифов).

Концессионер в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения письменной претензии Концедента обязан принять решение о возмещении расходов Концедента, понесенных им в результате досрочного расторжения настоящего Соглашения, либо мотивированное решение об отказе в таком возмещении.

Возмещение расходов осуществляется за счет собственных средств Концессионера путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Концедента. Сроки возмещения расходов не могут превышать 1 (одного) календарного года с момента принятия Концессионером соответствующего решения.

В случае принятия решения об отказе в возмещении расходов Концедента и недостижения взаимного согласия в ходе совместных переговоров, разрешение споров между Сторонами осуществляется в соответствии с разделом 17 Соглашения.

11. Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением: концедент обязуется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Соглашения создать комиссию по подготовке Объекта Соглашения к передаче Концессионеру, в том числе по подготовке территории, необходимой для реконструкции (модернизации) Объекта Соглашения и осуществления деятельности по организации теплоснабжения на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края, в том числе направленные на освобождение земельного участка от оборудования и материалов не подлежащих передаче в соответствии с Соглашением. В состав комиссии должны входить представители Концедента и Концессионера.
12. Объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения:

2019 год - 11691,65 тыс. руб.

2020 год - 12672,45 тыс. руб.

2021 год - 12859,60 тыс. руб.

2022 год - 13374,63 тыс, руб.

2023 год - 14074,99 тыс. руб.

2024 год - 14593,77 тыс. руб.

2025 год - 15047,29 тыс. руб.

2026 год - 15780,03 тыс. руб.

2027 год - 16340,72 тыс. руб.

2028 год - 17104,11 тыс. руб.

2029 год - 17868,72 тыс. руб.

13. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения):
	Наименование параметров
	Период действия (по годам)

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	Базовый уровень операционных расходов, тыс.руб.
	2505,84
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Х
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	Нормативный уровень прибыли, %
	1,0
	5,9
	2,4
	2,4
	4,1
	3,7
	2,4
	3,6
	3,0
	4,0
	3,8


14) Задание и основные мероприятия, с описанием основных характеристик таких мероприятий: 
Задание и основные мероприятия сформированы на основании утвержденной схемы теплоснабжения ст. Ребрихи Ребрихинского района Алтайского края и данных прогноза потребления тепловой энергии, направлены на выполнение задач и достижение целевых показателей развития систем теплоснабжения Ребрихинского района.
	Показатель
	Задача
	Минимально допустимые значения

	Необходимая тепловая мощность

Гкал/час
	2,14
	2,1


Концессионеру необходимо обеспечить бесперебойное и качественное теплоснабжение объектов на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края в отопительные периоды согласно нижеперечисленных максимальных тепловых нагрузок, с соблюдением температурного графика 70/55 оС:

	№ п/п
	Котельные
	Установленная мощность,

Гкал/час
	Необходимая тепловая мощность, 

Гкал/час
	Отпускаемая нагрузка

Гкал/час
	Температур-ный график,

ºС

	1
	Котельная №1

(ст. Ребриха,

ул. Строительная,

д. 26)
	3,9
	3,9
	2,14
	70/55


         Величина необходимой тепловой мощности в точках подключения (технологического присоединения):
	№ п/п
	Перечень точек подключения
	Установленная мощность,

Гкал/час
	Необходимая тепловая мощность, 

Гкал/час

	1
	Котельная №1 (ст. Ребриха, ул. Строительная,
д. 26)
	3,9
	3,9


         Ввод тепловых мощностей в эксплуатацию и вывод их из эксплуатации в течение срока действия Соглашения не предусматривается.
         Длина тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) – 2,998 км.

         Состав и описание подлежащего реконструкции (модернизации) имущества, входящего в состав объекта Соглашения:

	Наименование имущества
	Адрес местонахождения 
	Характеристика.

Документы, подтверждающие право собственности

	Теплотрасса
	Алтайский край, Ребрихинский район, 

ст. Ребриха, от котельной №1 по ул. Строительная, д.26 до дома №2Б по ул. Гагарина, дома №2 по ул. Строительная, дома №25 по ул. Касмалинская 
	Год ввода 1995

Протяженность 2330 м.

Кадастровый номер 22:36:340005:974

Номер и дата государственной регистрации права – 

22-22/021-22/999/

001/2016-5074/1, 31.08.2016


Основные мероприятия по реконструкции (модернизации) объекта Соглашения, объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером для их реализации:
	1
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости реализации мероприятия (описание проблем, основные технические характеристики до реализации мероприятия)
	Размер расходовтыс. руб. (НДС не облага-ется)
	Сроки реализа-ции мероприятия
	Сроки ввода в эксплуатацию реконструирован-ного (модерни-зирован-ного) объекта
	Ожидаемый эффект от реализации мероприятия (решаемые задачи, основные технические характеристики после реализации мероприятия, плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности)

	1
	Реконструкция теплотрассы: Прокладка трубопроводов  теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 130, первый участок от ТК № 1, 72  м
	Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери.
	488,698
	2020
	до 31.12.

2020 г.
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	
	ИТОГО за 2020 год:
	488,698
	 
	 
	

	2
	Реконструкция теплотрассы: Прокладка трубопроводов  теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108, второй  участок от ТК № 2, 40  м
	Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери.
	203,734
	2021
	до 31.12.

2021 г.
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	
	ИТОГО за 2021 год:
	203,734
	 
	 
	

	3
	Реконструкция теплотрассы: Прокладка трубопроводов  теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108, третий участок от ТК № 3, 40  м
	Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери.
	212,492
	2022
	до 31.12.

2022 г.
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	
	ИТОГО за 2022 год:
	212,492
	 
	 
	

	4
	Реконструкция теплотрассы: Прокладка трубопроводов  теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108, четвёртый  участок от ТК № 5, 70  м
	Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери.
	378,490
	2023
	до 31.12.

2023 г.
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	
	ИТОГО за 2023 год:
	378,490
	 
	 
	

	5
	Реконструкция теплотрассы: Прокладка трубопроводов  теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 
108, пятый   участок от ТК № 7, 62  м
	Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери.
	351,522
	2024
	до 31.12.

2024 г.
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	
	ИТОГО за 2024 год:
	351,522
	 
	 
	

	6
	Реконструкция теплотрассы: Прокладка трубопроводов  теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108, шестой  участок от ТК № 9, 40  м
	Физический износ каналов трасс.Большие теплопотери 
	241,549
	2025
	до 31.12.

2025 г.
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	
	ИТОГО за 2025 год:
	241,549
	 
	 
	

	7
	Реконструкция теплотрассы: Прокладка трубопроводов  теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108, седьмой   участок от ТК № 10, 60  м
	Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери.
	375,832
	2026
	до 31.12.

2026 г.
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	
	ИТОГО за 2026 год:
	375,832
	 
	 
	

	8
	Реконструкция теплотрассы: Прокладка трубопроводов  теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108, восьмой  участок от ТК №12 , 50  м
	Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери.
	323,707
	2027
	до 31.12.

2027 г.
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	
	ИТОГО за 2027 год:
	323,707
	 
	 
	

	9
	Реконструкция теплотрассы: Прокладка трубопроводов  теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108, девятый участок от ТК № 37, 69  м
	Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери.
	441,195
	2028
	до 31.12.

2028 г.
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	
	ИТОГО за 2028 год:
	441,195
	 
	 
	

	10
	Реконструкция теплотрассы: Прокладка трубопроводов  теплоснабжения в непроходных каналах с изоляцией из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, в сухих грунтах в траншеях с откосами с разработкой грунта в отвал, диаметр труб 108, десятый участок от ТК № 30, 58  м
	Физический износ каналов трасс. Большие теплопотери.
	535,465
	2029
	до 31.12.

2029 г.
	Предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска чрезвычайных ситуаций

	 
	ИТОГО за 2029 год:
	535,465
	 
	 
	

	
	ВСЕГО:
	3552,684
	 
	 
	


15) Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение): 3552,684 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 0,00 тыс.руб
2020 год – 488,698 тыс.руб

2021 год – 203,734 тыс.руб

2022 год  - 212,492 тыс.руб

2023 год – 378,490 тыс.руб

2024 год – 351,522 тыс.руб

2025 год – 241,549 тыс.руб

2026 год – 375,832 тыс.руб

2027 год – 323,707 тыс.руб

2028 год – 441,195 тыс.руб

2029 год – 535,465 тыс.руб

16) Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности концессионера): 
Показатели надежности:

	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях принадлежащих организации, осуществляющей горячее 
теплоснабжение, в расчете на 1 км тепловых сетей, ед./км

	Текущее значение
	Плановое значение

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028


	2029

	    0
	  0
	  0
	  0
	  0
	  0
	 0
	 0
	 0
	 0
	 0
	0
	0


	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях принадлежащих организации, осуществляющей горячее теплоснабжение, в расчете на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час)

	Текущее значение
	Плановое значение

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Показатели энергетической эффективности:

	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./ Гкал

	Текущее значение
	Плановое значение

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	  225,3
	225,3
	225,3
	225,3
	225,2
	225,1
	225
	224,9
	224,8
	224,7
	224,6
	224,5
	224,4


	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии  по тепловым сетям, Гкал/год

	Текущее значение
	Плановое значение

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	686,2
	686,2
	686,2
	686,2
	685
	683,8
	682,6
	681,4
	680,2
	679
	677,8
	676,6
	675,4


	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике 
тепловой сети

	Текущее значение
	Плановое значение

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	 2,219
	2,219
	2,219
	2,219

	2,215
	2,211
	2,208
	2,204
	2,200
	2,196
	2,192
	2,188
	2,184


Показатели качества:

	Температура теплоносителя в подающем трубопроводе,  оС 

	Текущее значение
	Плановое значение

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70
	70


	Давление теплоносителя в подающем трубопроводе, кгс/см2

	Текущее значение
	Плановое значение

	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4


17) Порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения:

Возмещение расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, не возмещенных ему на момент окончания срока действия настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 июля 2014 г. N 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов».
18) Обязательства концессионера в отношении всего незарегистрированного недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права собственности концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в срок, равный одному году с даты вступления в силу концессионного соглашения: не предусмотрено.
19) Возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года N 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры: установленные инвестиционными программами сроки реализации инвестиционных обязательств Концессионера могут быть перенесены в случае принятия Правительством Российской Федерации решения, предусмотренного частью 3.5 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.
Управляющий делами Администрации                                        В.Н.Лебедева




О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Станционно-Ребрихинского сельсовета Ребрихинского района Алтайского края








